

Proiezione determinazione corrispettivi. Lordo ribasso e oneri previdenziali e fiscali esclusi.

OGGETTO: C.I. 14740 "SFMR INT. 1.09BIS - COMPLETAMENTO DEL RACCORDO VIARIO BRENDOLE-CASTELLANA

IMPORTO OPERE DA PROGETTO ESECUTIVO: € 7.478.960,56.= di cui € 7.235.078,35.= per lavori ed € 243.882,21.= quali oneri per la sicurezza.

DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE												
Formula (art. 2 D.M. del 17.06.2016): $V \times G \times Q \times P$ importo lordo lavori - G= complessità prestazione - Q= specificità prestazione - $P= 0,03+10/V^{(0,4)}$											(V=	
		V				G			Q		P	
				ID.Opere D.M. 17.06.2016	cl. e cat. L. 143/1949							
A)	Collaudo tecnico amministrativo	€ 1.700.639,19	x	V.02	VI^a)	0,45	x	QdI.01	0,080	x	0,06219	= € 3.807,61
		€ 2.140.608,97	x	S.03	I^ g)	0,95	x	QdI.01	0,080	x	0,05936	= € 9.657,38
		€ 727.654,98	x	S.04	IX^ b)	0,90	x	QdI.01	0,080	x	0,07521	= € 3.940,31
		€ 2.522.970,26	x	S.05	IX^ b)-IX^ c)	1,05	x	QdI.01	0,080	x	0,05749	= € 12.184,64
		€ 181.239,07	x	D.02	VII^ a)	0,45	x	QdI.01	0,080	x	0,10883	= € 710,08
		€ 205.848,09	x	IA.03	III^ c)	1,15	x	QdI.01	0,080	x	0,10492	= € 1.986,92
											sommano	= € 32.286,94
	Spese e oneri (art. 5 D.M. 17.06.2016): su	€ 7.478.960,56				20,9506%	x	€ 32.286,94				= € 6.764,32
											Totale	= € 39.051,26
	Conteggio per CCT da Decreto MIMS N. 12 del 17 01 2022	riduzione	del	60,00%	di	€ 39.051,26						= € 23.430,76
											restano	€ 15.620,51
	Compenso per ciascun componente					15.620,51	/	3				€ 5.206,84
	Maggiorazione Presidente					5.206,84	+	10 per cento				€ 5.726,60
	Parte a carico del Comune di Venezia (50%)					5726,60	/	2				€ 2.863,30